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一、项目概况

项目位于广州市白云区永平街道的广东实验中学永平校区周边山坡，处于白云山西麓、白云东平地铁站南面。

2025年5月广州市出现一轮连续的强降雨天气，在持续强降雨及6月中旬“蝴蝶”台风的影响下，雨水渗入山坡岩土体，使其浸水软化、强度降低，导致广东实验中学（永平校区）内多处山坡发生了崩塌/滑坡地质灾害，急需对山坡进行治理；本项目设计工作为广东实验中学永平校区周边山坡，主要针对学校内1#高中教学楼南侧边坡、2#操场南侧边坡、3#教师公寓周边岩质边坡、4#宿舍楼北侧边坡及5#教学楼东北侧边坡等5处地质灾害点开展施工图设计工作。

二、边坡支护设计范围、内容及设计人提供的服务

1、设计范围

本项目边坡治理范围为广东实验中学永平校区周边山坡。根据现场地质灾害分布特征、地形地貌、岩土特性、工程地质条件等分析，主要针对以下5处地质灾害点进行治理，拟治理边坡特征见下表。

拟治理边坡特征一览表

	编号
	位置
	坡长（m）
	坡高（m）
	边坡特征

	1#边坡
	高中教学楼南侧
	108
	3.5~11.5
	土质边坡，开挖坡度65°，坡脚邻学校内部步行道，距离高中教学楼约16m。

	2#边坡
	操场西南侧
	40.5
	35.0~38.0
	土质边坡，开挖坡度60°，坡面杂草覆盖，距离操场跑道约15.5~25.0m。

	3#边坡
	宿舍东北侧
	59.4
	7.9~12.6
	土质边坡，开挖坡度60°，局部较陡，距离宿舍16.5m。

	4#边坡
	教师公寓周边
	270.7
	20.3~58.5
	主要为岩质边坡，开挖坡度50°~70°，坡顶坡度20~35°，距离教师公寓约15~30m。

	5#边坡
	教学楼东北侧
	235
	0.5~11.4
	土质边坡，开挖坡度65°，坡脚邻近学校内部道路，距离教学楼约13~16m。


2、设计依据

1、本工程边坡勘查报告

2、本工程地形测绘图

3、《滑坡防治设计规范》（GB/T 38509-2020）；

4、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T 0219-2006）；

5、《崩塌防治工程勘查规范》（T/CAGHP 011-2018）；

6、《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T 32864-2016）；

7、《崩塌防治工程设计规范（试行）》（T/CAGHP 032-2018）；

8、《崩塌防治工程施工技术规范（试行）》（T／CAGHP041-2018）；

9、《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；

10、《边坡工程勘察规范》（YS／T 5230-2019）；

11、《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）；

12、《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）（2015年版）；

13、《建筑抗震设计标准》（GB 50011-2010）（2024年版）；

14、《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

15、《工程岩体分级标准》（GB/T 50218-2014）；

16、《地质灾害防治工程监理规范》（DZ/T 0222-2006）；

17、《地面沉降调查与监测规范》（DZ/T 0283-2015）；

18、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T 0221-2006）；

19、《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1:50000）》（DZ/T 0261-2014）；

20、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB 50086-2015）；

21、《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS22：2005）；

22、《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021）；

23、《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）；

24、《混凝土结构通用规范》（GB 55008-2021）；

25、《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；

26、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

27、《边坡柔性防护网系统》（JT/T 1328-2020）;

28、《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 13912-2020）

29、《工程地质手册》（第五版）。

30、国家、行业及地方现行相关标准规范
3、设计内容

边坡支护体系的选择、边坡稳定性分析计算、初步设计、施工图绘制等，具体要求如下：

（1）基于安全、可靠、经济、方便施工的原则，选择合理的边坡支护体系，完成方案设计并提交边坡支护设计方案；

（2）在边坡稳定性分析计算的基础上，绘制边坡治理工程的施工图（包括设计总说明、边坡平面布置图、大样图、监测图等），系统地明确边坡支护措施和相应的施工要求等。

4、设计人提供的服务，至少包括：
（1）技术设计工作：设计阶段包括方案设计、初步设计、概算、施工图设计（含深化设计）。本工程项目投资必须按照业主单位及相关行政主管部门要求的投资限额要求严格控制，总投资限额1200万元。
（2）全过程设计服务及协调工作。配合开展方案审查、设计图纸评审、初步设计评审、概预算评审、施工图审查及备案（如需），以及从开工至项目竣工验收的现场服务（包括现场指导与监督、图纸修改、工程变更等工作）、配合完成工程验收和竣工图（含验收通过）等。除应按合同规定的时间和要求向发包人提出设计成果外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按发包人要求准备汇报材料；

设计负责项目涉及的方案及专业设计技术专家评审等工作（包含相关费用支付）。

（3）完成施工图设计，组织内部校审并向甲方提交正式校审意见单，确保施工图设计文件通过施工图审查及消防设计审查；在施工图审查及消防设计审查过程中，设计单位负责扫描施工图及相关审查资料等，扫描费用包括在设计费总额之中。
（4）根据发包人提供的边坡勘查报告、地形测绘图等资料，结合自身设计经验和工程实际情况，提出多个支护方案，并进行支护方案的技术经济比较，按选定的支护方案编制边坡治理方案。

（5）结合专家评审意见，修改完善边坡支护方案，并完成支护工程的施工图设计，为边坡支护工程的施工提供依据；

（6）明确边坡支护工程的监测要求，提出有效经济的边坡监测方案，提供监测点位置及有关监测预警值，协助发包人选择边坡监测单位；

（7）参与审核施工单位提交的边坡土方开挖及边坡支护施工方案，提出边坡施工注意事项，确保边坡开挖过程)工艺等与边坡支护设计计算假定条件相吻合；

（8）及时参与解决边坡开挖及支护施工期间存在的工程技术问题，确保边坡治理工程的施工安全；

（9）参与边坡支护工程施工过程中的重要节点验收（发包人提前24小时通知），并发表设计方意见。

（10）完成树木砍伐等本项目所需的报审的工作内容。

（11）负责项目竣工图审核及配合盖章工作。

设计人应基于多方案比较论证的基础上，遵循“因地制宜、安全可靠、经济适用、方便施工”的原则选择本项目边坡支护设计方案

（13）支护结构体系分析时，应充分全面地考虑各种影响因素，并量化于计算模型之中；

（14）本设计任务书未尽事宜，遵照国家、行业及地方现行相关标准规范的相关规定；
三、设计周期

1、确定中标人后3日内，结合勘查报告、地形测绘图纸等提供边坡支护方案报告，并对各方案进行技术经济比较，提出适宜的边坡支护方案；

2、确定中标人后10日内，提交供当地建设主管部门进行边坡方案论证的施工图设计资料，并由设计人向评审专家组介绍边坡支护方案的设计思路、主要内容以及设计人有关方案可行性的论证情况等；

3、确定中标人后15日内，结合当地建设主管部门有关边坡支护方案论证的意见等，开始进行施工图设计，并在确定中标人后20日内，提交施工图3套供发包人进行审查（发包人在一周内提出审核意见）；同时提供图纸资料以供发包人委托的图审单位进行审查。

4、结合发包人及图纸专家评审的意见后7天内完成图纸修改与完善，并提交16套施工蓝图。

四、设计文件要求

1、设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

2、设计文件应满足广州市、白云区各专业部门的要求，如规划、国土、消防、民防、环保、卫生、交委、交警、地铁等部门的报建报审报批要求。在项目报建阶段应满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件。

3、各阶段图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到有关审批和审查部门的报送要求，并满足相关专业的下一阶段的招标工作。施工图深度和质量必须满足其编制规范及要求，并满足预算编制，确保不出现图纸漏项漏量，并具有施工实施的可行性。

5、设计费包含设计过程需要设计技术和设计变更论证的设计技术专家评审费。

6、设计文件含盖施工图审查章蓝图16份，CAD和PDF电子版文件光盘一个。满足项目报审及验收备案所需要的图纸份数。

7、配合项目报审及验收备案提交的设计单位及人员的资质和其他文件。

8、实际设计团队人员架构必须是参与投标文件中核定人员；如需更换设计人员，必须向甲方提出书面申请，并征得甲方书面同意后方可进行设计人员的变动。

9、提交评审论证的边坡支护方案（份数应满足论证需要），应结合工程实际情况、满足当地建设主管部门的评审要求，并经相应资格人员校对、审查。

10、施工图设计图纸的编制应满足工程实际施工需要，符合国家或行业、地方有关施工图的编制深度，出图质量高。并经相应资格人员校对、审查合格后方可向发包人提交正式图纸。

11、其他工作要求：完成本项目范围内工程投资概算造价文件的编制工作及相关配合报审工作，概算和初步设计以预算及施工图深度要求编制。还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析等。本项目设计不得有暂定或详见深化设计字样，全部设计文件是以能编制预算和现场施工为标准。保证就算有深化设计也能限额设计变更。如有施工单位深化设计，设计单位需对其成果进行审查确认，并加盖审核章或出具情况说明。

