
广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程设计服务合同
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项目地点：广州市白云区                                       
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受托单位合同编号：                                          
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签订日期：        年     月    日                           
合　同　目  录

第一篇 合同协议书

第二篇 工程设计合同条款

第三篇 组成合同附件

第一篇  协 议 书
甲方： 广州市白云区教育局                                        

通信地址： 广州市白云大道南383号                                

乙方： 广州市白云城市建设投资有限公司                            

负责人：孙斌                                                     

通信地址：广州市白云区齐富路88号C栋7-8楼                           
丙方：                                                              

法定代表人：                                                     

通信地址：                                                         

广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程为应急工程，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《广州市应急抢险救灾工程管理办法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同三方当事人就合同工程设计有关事项达成一致意见， 订立本协议书。 

本项目的建设管理单位为广州市白云城市建设投资有限公司，在本合同中受甲方委托履行相应职责和权利，甲方、乙方的委托关系按双方建设管理合同执行。
一、工程概况

1、工程名称： 广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程。
2、工程地点：广州市白云区永平街道的广东实验中学永平校区周边山坡，处于白云山西麓、白云东平地铁站南面 。

3、项目概况及工程内容：广东实验中学永平校区总用地面积约17.2万平方米，规划84个班（初中36个班、高中48个班），教师生人数约900人，校内主体建筑包括教学楼、图书馆、体育馆、宿舍楼等18座楼宇，于2023年9月正式开学，学校西侧紧临广从一路、北侧约2.6km为S1广连高速，南侧约3.3km为S8广佛肇高速。本项目设计服务工作主要针对学校内1#高中教学楼南侧边坡、2#操场南侧边坡、3#教师公寓周边岩质边坡、4#宿舍楼北侧边坡及5#教学楼东北侧边坡等5处地质灾害点开展设计工作。总投资暂定1200万元，工程费用暂定1000万元。
4、资金来源：财政资金。
二、设计范围及承包方式

（一）设计范围: 具体内容包括但不限于以下工作（具体以设计任务书及合同约定为准）：

1、主要包括但不限于方案及深化、方案估算；初步设计（施工图深度）、项目概算（施工预算深度）、初步设计审查；施工图设计、配合施工图审查、消防设计审查及备案（如有）；配合编制竣工图、配合开展前期报建报批、配合相关评审工作、各阶段施工控制点交桩、施工配合服务（含设计优化、驻场服务等）及后续服务工作、出具设计变更图并附变更清单、设计分包等（如有）。
2、其中施工图设计（包括建筑、结构、安装等的设计工作）。
3、配合工作包括开展前期报建报批、方案审查、专业报建、设计图纸评审、概算评审、装配式建筑预评价、施工图审查及备案（含绿建节能）、地保办审查（如有），以及现场服务及专人驻场服务、配合完成分部分项工程验收和总体验收竣工图等，包括申请临时用水、临时用电，以及永久外水、永久外电等的设计报批和施工图、图纸变更（保证通过各项验收和档案验收）。
4、该工程属应急抢险工程，需配合建设单位办理相关部门结（决）算审核、配合项目的审计及与审计有关的调查、项目建设阶段全过程的综合协调等工作，按现行规定办理。

承包方式
1、承包方式：工程勘设计总承包。

2、工程设计必须以批准的设计方案进行初步设计和施工图设计，工程设计的范围、标准、规格、限额均不得超过设计方案的要求。  

（三）设计限额及标准

1、限额设计（建安工程费）暂定为 1005.50万元，具体限额以经批准的项目概算文件为准。应按照甲、乙方的要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理和工程建设工期可控的原则开展限额设计。

2、方案设计、初步设计经项目主管部门审定后，由丙方编制项目概算，并配合概算和预算的评审。
（四）甲、乙方根据项目情况，有权对设计范围和内容进行调整，丙方必须无条件服从。增加设计范围的，增加的设计费按本合同约定的方式计算。减小实施范围、内容的，按实际计算设计费，丙方无异议。丙方未经甲、乙方书面同意不得擅自变更设计范围和内容，如果丙方未经甲、乙方书面同意擅自增加实施范围、内容的，甲方不补偿丙方任何费用。供电工程（含临电）、供水工程（含临水）等需专业设计分包的项目，可指定分包或经乙方批准后丙方直接分包，相关费用已包含于合同价款内，由丙方直接支付给分包和相关单位，甲方不再支付任何费用。
三、合同服务工期

合同服务工期：自本服务项目中标公示完成之日起，至项目建设各项程序完成。各节点工期如下： 

1、在设计合同签订后10日历天内完成方案修改。

2、方案确定后20日历天内完成初步设计和概算。

3、初步设计审查通过后30日历天完成施工图设计。

4、施工图设计文件经审查发现问题后15日历天内完成补充、修改。
5、相关单位对图纸及概预算等提出修改或者评审意见的，应在 2日历天内提交合格的修改文件。

6、发生方案及施工图变更，在接到甲、乙双方指令后应在 2日历天内完成符合要求的变更文件，并附变更概算清单。

7、现场设计服务：自本合同签订后至工程竣工验收通过之日止。

四、质量标准
按工程设计规范及有关文件要求的质量标准。

五、合同价款

（一）暂定含税合同总价为：（大写）人民币        （¥       元）。

六、组成合同的文件

1、本协议书中所用术语的含义与下文提及的合同条款中相应术语的含义相同。
2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。

（1）本合同协议书及附件；

（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（3）中选通知书；
（4）本合同第二篇；

（5）设计任务书； 

（6）比选公告等；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）经乙方确认的设计工作大纲及实施计划；

（9）投标书及其附件。

七、丙方承诺

丙方向甲、乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，履行本合同所约定的全部义务。
八、甲、乙方承诺

甲、乙方向丙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，履行本合同所约定的全部义务。
九、开户银行账号
1、丙方签订本合同时使用的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”必须与技术投标书附表中所填写的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”一致、且账户不得是临时账户，合同签订后不得变更，否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止款项的拨付，所造成的一切后果由丙方承担。

2、三方委托银行代收代付有关费用。丙方指定的有效银行账户如下：

账户全称：

账户账号： 

开户银行： 

甲方向上述账号汇出款项即视为甲方已履行付款义务，在协议履行过程中，因丙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致丙方无法收取款项的，由丙方承担相应后果。

甲方凭丙方开具的合法有效等额发票付款，否则，甲方有权拒付，丙方不得因此延误设计工作和履行本合同约定的义务。
3、本项目属于财政投资项目，本合同约定的付款时间仅表示甲方或乙方完成自身支付审批手续的时间，甲方或乙方申请财政付款即视为已履行付款义务，后续支付时间按财政资金支付程序执行。上述所有的支付时间不包含政府职能部门审批时间，因该审批导致付款期的延长，不视为甲、乙方违约。后续支付工作按财政资金支付程序执行，因财政资金支付原因，在办理付款手续中费用不能及时支付，丙方不得延误工作。

十  、丙方为联合体的各成员方约定

1、丙方为联合体的，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供两份原件报甲方、乙方备案。

2、联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方，并注明主办方与成员方互为承担连带责任。联合体的主办方作为第一直接责任人，全面负责本合同约定事项，并协调和督促成员方完成合同约定事项。成员方在履行本合同时有违反本合同约定或有关法规的行为，主办方承担连带责任。
3、联合体主办方有义务协助及督促各成员方按合同约定的时间提交成果材料，否则每超过一日，处罚联合体中的责任方，处罚金额为本合同总价的千分之五（如存在联合体内责任不清，则所有责任方共同承担责任并按各责任成员所对应合同价的比例进行处罚金额的分担）。
4、联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方无法或未能按约定履行合同要求，主办方有权向甲方提请并经甲方书面同意后更换成员方，但更换后的成员方的资质、能力不得低于原成员方。
5、所有支付的款项原则上由联合体的主办方负责统一申报及收取，或者丙方提出申请并提交相关资料，经甲方批准后可由联合体各方分别收取相应款项。各期请款需分别注明设计费。

十一、款项支付

按本合同第二篇相关条款执行。

十二、知识产权

三方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第四人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效而免除。本合同项下的资料的知识产权、素材及成果等均归属甲方所有，署名权除外。丙方承诺，在为甲方提供服务时，不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若甲方因丙方的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收，丙方不得以此为由要求甲方承担任何责任，一切后果均由丙方承担。给甲方造成损失的，甲方有权向丙方追偿。

十三、仲裁、起诉

本合同在履行过程中发生的争议，三方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交广州仲裁委员会仲裁； 

（二）依法向工程所在地的人民法院起诉。

十四、合同正、副本及效力

1、合同的份数：共玖份，正本 叁 份，副本 陆 份。

其中：甲方正本  壹 份，副本  贰  份；

　　　　　乙方正本  壹 份，副本  贰  份；

　　　　　丙方正本  壹 份，副本  贰  份。

2、本合同正、副本具同等效力，当正、副本不一致时，以正本为准。

十五、其他事项

1、三方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的三方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。
2、丙方对在履行本合同过程中所接触的甲方工作秘密（包括但不限于甲方的商业秘密、任何技术性资料、以及甲方为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的）承担保密义务。未经甲方书面许可，丙方（包括但不限于丙方雇员、代理人、顾问等）不得将从甲方获取的一切资料和信息、或其他成果用于本合同范围之外目的，否则全部收益归甲方所有，丙方支付合同总金额的5%作为违约金，并应另行赔偿甲方因此遭受的全部损失。无论本合同是否切实得到履行或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本条款均始终有效。
3、为规范项目建设管理，丙方需遵守乙方《服务供应商不规范行为管理办法》(另册)。

4、因本项目为应急抢险工程，无需提供履约担保。
5、本合同未尽事宜，经三方协商一致，可签订补充协议，并与本合同具有同等效力。
6、本合同生效后，合同当事人认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证，鉴证费用由丙方负责。三方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。

十六、合同生效

订立合同时间：        年       月       日
订立合同地点：                           

合同三方当事人约定本合同自三方全部完成签字、盖章之日起生效。

（本行以下无正文）

 (本页为签章页)

甲方：广州市白云区教育局（盖章）                  　           

通讯地址：广州市白云大道南383号 

法定代表人：                           

签约代表：                             

电话：
乙方：广州市白云城市建设投资有限公司 （盖章）                  　           

通讯地址：广州市白云区齐富路88号C栋7-8楼

法定代表人：                           

签约代表：                             

电话：
丙方：                    （盖章）
通讯地址： 

法定代表人： 

签约代表： 

电话：

第二篇
工程设计合同条款

第一条　签订依据
1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》和《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条　设计依据
2.1 甲、乙方给丙方的委托书或设计中标文件。

2.2 甲、乙方提交的基础资料及工程技术要求。

2.3 国家现行的有关技术规范及标准要求。

第三条　合同文件的优先次序

详见第一篇合同协议书。

第四条　项目概况、设计工作范围及设计内容
包括但不限于附件四 设计任务书要求设计工作范围和内容。

4.1项目概况： 详见第一篇合同协议书  。

4.2本项目实行设计总承包，丙方的设计范围包括但不限于：

4.2.1负责以下工作并提交相关文件：方案及深化、方案估算、方案审查及专家技术论证；初步设计、初步设计评审、项目概算（达到预算深度）、配合项目概算评审；施工图设计、出具设计变更图并附变更清单。

4.2.2配合开展前期报建报批、负责完成方案审查、专业报建、设计图纸评审、概预算评审、施工图审查及备案（含节能），以及从开工至项目竣工验收的现场服务及专人驻场服务（包括现场指导与监督、图纸修改、工程变更等工作）、配合完成工程验收和配合竣工图审核盖章确认（含验收通过）等；包括申请临时用水、临时用电，以及永久外水、永久外电的设计报批和出图。

4.2.3除应按合同规定的时间和要求向发包人提出设计成果外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按发包人要求准备汇报材料；

4.2.4负责根据建设要求组织各项专家评审，并承担相应的专家评审费用；

4.2.5配合工程各项验收；设计图修改、工程变更设计应办理的手续；需要深化设计的内容应审核并确认。由施工分包方完成深化设计的，丙方成员方设计单位最终审核并确认。

4.2.6负责本项目施工设计方面的配合工作。按合同约定提供现场服务及专人驻场服务等，现场工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项费用，不论其在招标文件中是否提及均由丙方自行承担。

4.2.7设计至竣工验收期间所发生的甲、乙方要求的本工程的设计图纸、资料加晒等费用。

4.2.8包括但不限于招标文件中《设计任务书》（附件四）所要求的工作内容。

4.3 设计阶段划分

本项目设计阶段划分如下：方案设计、方案深化设计、初步设计、施工图设计、施工现场服务、竣工验收配合（包括规划验收）等。
第五条  甲、乙方向丙方提交的有关资料、文件及时间　

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	中标通知书或委托书
	1
	原件
	合同签订前

	2
	1/500地形图
	1
	复印件
	合同签订前

	3
	各阶段有关建设主管部门审批文件
	1
	复印件
	文件审批后根据设计需要及时提供

	4
	甲、乙方的设计要求及进度要求
	1
	原件
	合同签订后


注：设计过程中需要购买的资料（包含代甲方购买的地形图纸和电子文件等资料），需经甲、乙方同意购买后，由丙方先行出资购买，甲方凭丙方提供的发票或财政收据支付费用。由甲方出资购买的资料，所有权归甲方，丙方应在收款的同时向甲方移交全部资料。

第六条  设计工期、设计文件提交的约定

6.1设计工期：详见第一篇合同协议书。
6.2丙方应向甲、乙方交付的设计资料及文件：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	符合报建要求的报建图
	按审批部门要求提供
	配合甲、乙方报建进度要求提供
	1、丙方提交的设计文件内容及格式应满足有关审批和审查部门的报送要求，丙方应按照相关部门的审核进度修改，直至取得批复。

2、丙方提交的设计文件数量应满足办理报审、报批及存档的有关手续和要求。

3、如有关工程评审（含工程概算评审）或审批因设计原因未批准的，由丙方负责。

4、提供设计成果时一起提供检测合格的电子文件及检测的有关证明资料。

5、施工图设计文件经审查发现问题后15日内完成补充、修改。修改率较大的按甲方要求的时间完成。

	2
	初步设计文件（含概算）
	10套
	方案批准后，完成初步设计评审
	

	3
	施工图设计文件
	16套
	初步设计批准后，完成施工图编制、图纸送审
	

	4
	设计电子文件（非加密且可编辑AutoCAD的版本及不可编辑的PDF版本）
	2套（刻录光盘）
	随设计文件一起提交
	

	备注
	评审过程中需要的图纸（属丙方工作范围内的）由丙方按需要提供。


第七条  设计服务费用
7.1本项目设计费暂定合同价为人民币(大写）       （¥      元），设计费计算详见如下：

	序号
	内容
	暂定计费额（万元）
	金额（万元）
	备注

	1
	基本设计费
	
	
	按收费标准计算：合同约定下浮率      ，投标下浮率     。专业系数暂定为1.0，复杂系数暂定为1.0，附加系数暂定为1.0（设计费系数最终按结算审定的设计费系数为准）

	设计费小计（万元）
	


7.2工程设计费包括各设计阶段评审及征询意见所发生的费用，包括税金、咨询费、评审费、专家费、专家交通费等。其中丙方应支付的专家费包括初步设计评审和基坑支护设计技术论证、施工图专家评审、不良地质处理论证等评审或论证会需支付的专家费。由于政府及甲、乙方原因造成的咨询费、评审费、专家费、专家交通费等丙方不承担。

7.3设计费结算

本工程设计费结算价以审定的工程结算中的建安工程费作为设计费结算计费基数，计费标准按照国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格[2002]10号）以及本合同约定的计费方式执行（详见上表）。最终结算以终审部门或区财政局审定为准。
7.4本项目实行限额设计。非丙方原因，突破项目限额设计标准，则增加设计费结算办法如下：增加部分的工程费累计入项目建安工程费基数，按本合同第7.3款办理。

第八条　支付方式

设计费支付进度详见下表。

	付费

次序
	占设计费％
	付费时间

(由交付设计文件所定)
	备注

	第一期
	30％
	签订合同后，丙方接收甲方、乙方下达的工作任务且进场开始设计工作，资金到位后，按照财政支付程序拨付。
	

	第二期
	30%
	全部施工图完成且施工图审查完成，资金到位后，按照财政支付程序拨付
	

	第三期
	40%
	项目竣工通过质量验收，办理设计费结算送结算审核部门审核出具结算报告，资金到位后，按照财政支付程序拨付
	累计支付至：设计费终审结算价的100%


备注：8.1工程竣工、验收、移交后，丙方办理设计结算，设计费最终结算价以终审部门审核为准。
8.2 本合同设计费结算审定后，如已支付的设计费超过本条款约定的节点比例，则丙方必须在收到本合同设计费结算审定通知之日起14日内无条件将超付的设计费退还甲方；若丙方迟延退还超付的设计费，除须继续向甲方退还超付的设计费外，还应每天向甲方支付该超付设计费2‰的违约金。

8.3本项目属于区财政资金投资项目，上述支付时间仅表示甲方完成自身支付审批手续，后续支付工作按相关财政资金支付程序执行。在办理付款手续中因财政放款资金未及时到位，未按上述付款节点支付款项，不视为甲、乙方违约，丙方不得延误设计工作，并不得向甲方索要任何赔偿或追究违约责任。
第九条　甲、乙和丙方责任

9.1甲、乙方责任：

9.1.1甲、乙方按本合同第五条规定的内容，在规定的时问内向丙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲、乙方不得要求丙方违反国家有关标准进行设计。

9.1.2非丙方原因，变更委托设计项目、规模、条件，或提交的资料错误，或对所提交资料作较大修改，以致造成丙方设计返工时，双方另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，甲方应按经双方确认的丙方实际所耗工作量向丙方支付返工费。

9.1.3在合同履行期间，甲、乙方要求解除合同，已开始设计工作的，甲方应根据丙方已工作的实际工作量支付设计费。

9.1.4甲、乙方要求丙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，须征得丙方同意，不得严重背离合理设计周期。

9.1.5本合同项目停建或缓建的，甲方按丙方实际已完成工作量按比例支付对应的设计费。

9.1.6甲、乙方为丙方派驻现场的工作人员提供必要的协助，费用由丙方负责。

9.1.7按本合同约定向丙方提供因设计工作需要的资料。

9.1.8按合同的相关条款向丙方支付设计费。
9.2 丙方责任：

9.2.1 丙方应按国家技术规范、标准、甲、乙方设计要求及中选通知书和该项目审查审批部门的批准文件开展设计工作。

9.2.2按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲、乙方交付设计文件，并对其质量负责，保证能取得设计审批部门（包括但不限于规划、建设等行政部门的审批）的批准或审核许可。

9.2.3设计文件确保满足设计任务书提出的有关要求。否则，丙方应当返工重作，造成设计文件迟延交付的，按本条第9.2.7款处理。

9.2.4设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由丙方按本合同第六条要求的份数随同交付丙方。

9.2.5设计合理使用年限按国家规定执行。

9.2.6丙方按甲、乙方要求，对设计文件进行调整并对遗漏或错误负责修改或补充。由于设计原因造成工程质量事故或工期延误，丙方应采取补救措施，免收该部分及采取补救措施的设计费，并向甲方支付受损部分设计费100％的违约金，造成第三方损失的，依法承担相应责任。

9.2.7丙方应按照约定的时间交付设计文件（包括设计变更文件）。由于丙方原因延期交付设计文件，每延误一天的违约金为设计费暂定合同价的5‰，违约金的最高限额为设计费暂定合同价的50%，在设计费请款中直接扣除，不足部分由丙方另行支付。丙方迟延交付设计文件超过【3】次的，甲方、乙方有权单方解除合同，应向甲方支付设计费用总价30％的违约金，不足以弥补甲方、乙方损失的，丙方仍需承担赔偿责任。
9.2.8合同生效后，丙方要求终止或解除合同，丙方应双倍返还甲方已支付的款项，并赔偿所有损失。

9.2.9各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省、市规定的工程设计标准和深度要求，并应是最优化的设计（按通过设计审查、咨询单位及政府行政主管部门或其授权单位组织的专家审核确认为标准）。否则，丙方应无条件进行修正，其费用甲方不再另行支付。如该修正影响进度达到第9.2.7条所述，则按该条处理。
9.2.10丙方交付合格设计文件后应参加设计审查，并根据审查结论修改。丙方负责施工图设计交底、处理有关设计问题，在施工阶段按甲方通知的时间完成须修改的设计文件，按要求参加工程的检查验收。

9.2.11丙方在本项目中应保证按规划及项目功能要求、配套设施要求等，完成项目的全部专业设计。专项设计限于资质原因的，经甲、乙方书面同意后应依法分包，分包设计费由丙方承担。专项分包设计文件及专业深化设计文件等，丙方应校核确认，加盖图纸审核专用章或技术专用章。

9.2.12丙方所承担的本合同项目下的专业性较强的工程设计（如人防、消防、临水、临电、外电、外水等），应按有关部门要求，在约定时间内完成相关评审和报建。经甲、乙方书面同意，丙方可将此部分工作内容分包给具有相应资质的设计单位，丙方承担连带责任，相关设计费用已包含在本合同价内（包括分包产生的税费）。甲方因特殊专业指定的设计分包，丙方须全力配合。

9.2.13丙方未经甲、乙方书面同意分包设计任务，视为违约，除扣该分包部分的全额设计费用，并承担由此造成的工期、技术及其它一切损失；同时，甲、乙方有权解除合同。

9.2.14丙方不得指定本项目建筑材料、设备的生产厂或供货商。丙方应配合甲方的建筑材料、设备的加工订货和看样定版工作，所需配合费用由丙方承担。

9.2.15丙方为完成本合同项下的设计内容，发生的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究等，费用已包含在本项目设计费中，甲方不再支付，由丙方承担。

9.2.16如丙方未履行本合同所要求的工作，甲方可根据实际情况推迟拨付或拒付设计费，按丙方违约处理，并扣除违约金5万元/次。

9.2.17丙方的设计必须以保证质量、节约投资为原则开展工作，设计文件经甲、乙方审查后，丙方不得单方更改。如丙方擅自提高设计标准，甲方可扣除本合同设计费暂定合同价20%的违约金。

9.2.18因设计文件出现设计漏项延误了设计文件交付时间，按本条第9.2.7款约定处理。
9.2.19丙方设计文件漏项或错误的罚金如下，并在设计费请款扣除。单项工程费用5～10万元（以监理审核为准），扣减设计费5000元/项；单项工程费用10～20万元，扣减设计费10000元/项；单项工程费用20万元以上，按工程造价的4.5%扣除设计费。
9.2.20对于深基坑开挖和支护设计，甲、乙方需配合丙方完成设计审查。对于建筑物保护，丙方应提供完整的保护实施方案。
9.2.21丙方需配合招标工作，按甲、乙方的要求提供招标需要的所有设计图纸的电子文件（含可编辑的CAD和不可编辑的PDF电子文件、编制技术文件、主要材料设备表等word电子文件）。
9.2.22丙方注册地址在外地的，应在广州市内设立项目部，项目负责人及有关人员须长驻本项目部。不论丙方总部是否在广州市辖区域，需要用章的相关文件丙方应按甲、乙方要求的期限内完成用章手续，未按要求办理的，罚款3000元/次，在设计费请款中扣除。

9.2.23丙方应当准时参加项目建设相关协调会议。

9.2.24工程完工后，不能达到原设计功能要求的，丙方需配合核实原因，提出书面整改意见。属于丙方责任的，则扣除相应的设计费。

9.2.25因丙方原因，经终审部门批复的概算造价超过可研投资额，影响工程建设计划的，应修改设计文件，并扣除全部设计费的10%。

9.2.26根据项目实际工作需要，丙方根据甲、乙方要求，安排1名设计师在乙方所在地址办公，按照乙方办公时间上班，对接工程设计事务。该设计师要求具备高级工程师职称或注册建筑师或注册结构工程师，能全面协调处理相关设计问题。在项目开工后，设计师在项目部办公，提供必要的现场设计服务。自本合同签订生效次日起至工程竣工验收通过之日止，设计师现场办公服务时间累计不超过工程竣工日期。丙方安排设计师不符合要求的，按每天罚款10000元计算。设计师未上班或上班期间因事外出，未经乙方批准，按每次罚款10000元计算。各项罚款在设计费请款中扣除。

9.2.27丙方设计人员必须与本合同附件二丙方设计人员组织架构表一致，更换人员或人员不到位，未经甲、乙方批准的，按每人2万元由甲方收取违约金，在请款中直接扣除。甲、乙方认为丙方不称职的人员，在丙方通知的次日丙方无条件更换。

9.2.28临时施工用水、永久供水、临时施工用电，永久供电等的专业工程设计，丙方应自本合同签订生效之日起在甲方要求的时间内分别与专业设计分包单位签订设计分包合同。未在约定日期内签订分包合同的，按每一个专业工程每延期一天罚款5000元累加计算，在设计费请款和结算直接扣除。

9.2.29本合同有关条款约定丙方应承担的责任。

9.2.30丙方违反上述9.2.6-9.2.29一款或多款，该款内没有约定违约责任的，甲、乙方有权按对应条款扣减设计费的5‰作为违约金。当期的累计违约金在当期设计费请款中扣除，设计费结算款中全部扣除。多次违反的（超过三次的），甲、乙方有权视情况发出警告直至解除本合同，丙方全额返还已支付的设计费，并赔偿损失。
第十条　其它约定事项

10.1 丙方应派专人驻施工现场进行配合与解决有关问题。
10.2丙方为本合同项目的服务至缺陷通知期完成为止。

10.3甲、乙方委托丙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

10.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，三方应及时协商解决。

10.5丙方应按本项目投资要求开展限额设计，丙方未经甲、乙方书面同意突破投资限额进行设计，丙方须无偿对设计文件重新修改，交付设计文件时间不予顺延。

10.6本合同价已包含施工阶段一般性设计变更、修改、补充的设计费用以及配合甲、乙方进行设计报建、工程招标、施工管理等工作的费用。施工中，丙方相关专业设计人员应按甲、乙方通知到达施工现场。

10.7进入施工阶段后，因设计方原因导致工期延误，自延误之日起每日按暂定设计费总额计收2‰的违约金，并赔偿损失。

10.8本合同设计成果的发表权、展览权、使用权归甲方所有。

10.9各方认可的来往传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。

10.10丙方提交的设计工作人员分工表，其设计参与人员必须具备设计资质，丙方不得无故更换投标文件内的设计参与人员，若要更换必须取得经甲方书面同意。

10.11本合同设计部分的设计赔偿金额，累计不超过本合同暂定设计费合同价总额。
第四篇　组成合同附件

附件一：

廉政合同

甲方：（全称）广州市白云区教育局                                 
乙方：（全称）广州市白云城市建设投资有限公司                      
丙方：（全称）                                                   
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方、乙方和丙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1  三方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  三方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2  甲、乙方义务

2.1  甲、乙方及其工作人员不得索要或接受丙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在丙方报销任何应由甲、乙方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲、乙方及其工作人员不得参加丙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受丙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲、乙方及其工作人员不得要求或者接受丙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲、乙方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与丙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 甲、乙方及其工作人员不得以任何理由向丙方推荐分包单位或推销材料，不得要求丙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲、乙方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3  丙方义务

3.1  丙方不得以任何理由向甲、乙方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  丙方不得以任何名义为甲、乙方及其工作人员报销应由甲、乙方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  丙方不得以任何理由安排甲、乙方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  丙方不得为甲、乙方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。

3.5  丙方依三方约定对外分包的，应当要求分包商遵循本合同。
4  违约责任

4.1  甲、乙方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给丙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  丙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲、乙方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予丙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。
5  三方约定

本合同由三方或其上级部门负责监督执行，并由三方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同自三方签署之日起生效。
7   合同法律效力

本合同作为广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程设计服务合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经三方签署后生效。 

（以下无正文）

（本页为签章页）

甲方：广州市白云区教育局（盖章）                       
通讯地址：广州市白云大道南383号

法定代表人：                                      

签约代表：                           

电话：
乙方：广州市白云城市建设投资有限公司 （盖章）             

通讯地址：广州市白云区齐富路88号C栋7-8楼

法定代表人：                                                  

签约代表：

电话：
丙方：                      （盖章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：
 附件二：工程设计附件

	设计人员组织架构表
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附件三：                       

中选通知书
附件四                                  

设计任务书
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